

OBIECTIV: Culoar de mobilitate urbană durabilă str. Decebal
Beneficiar: MUNICIPIUL VASLUI
Proiectant: S.C. CEPROINOV PROIECT S.R.L.
Faza: Proiect Tehnic
DG - DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții
Culoar de mobilitate urbană durabilă str. Decebal

Denumire	VALOARE TOTALĂ			VALOARE ELIGIBILĂ			VALOARE NEELIGIBILĂ		
	Valoare lei	Valoare TVA	Valoare inclusiv TVA lei	Valoare eligibilă	Valoare TVA	Valoare totală	Valoare neeligibila	Valoare TVA	Valoare totala
1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	598.633,07	125.712,94	724.346,01	598.633,07	125.712,94	724.346,01	0,00	0,00	0
1.1 Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2 Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	48.633,07	10.212,94	58.846,01	48.633,07	10.212,94	58.846,01	0,00	0,00	0
[3.2] Spatii verzi	48.633,07	10.212,94	58.846,01	48.633,07	10.212,94	58.846,01	0,00	0,00	0
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	550.000,00	115.500,00	665.500,00	550.000,00	115.500,00	665.500,00	0,00	0,00	0
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	250.000,00	52.500,00	302.500,00	250.000,00	52.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0
3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	1.711.700,00	359.457,00	2.071.157,00	1.711.700,00	359.457,00	2.071.157,00	0,00	0,00	0
3.1 Studii	25.000,00	5.250,00	30.250,00	25.000,00	5.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0
3.1.1 Studii de teren	25.000,00	5.250,00	30.250,00	25.000,00	5.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	15.000,00	3.150,00	18.150,00	15.000,00	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0
3.3 Expertizare tehnica	5.000,00	1.050,00	6.050,00	5.000,00	1.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0
3.4 Certificarea performantelor energetice si auditul energetic al cladirilor, auditul pentru siguranta rutiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.5 Proiectare	293.000,00	61.530,00	354.530,00	293.000,00	61.530,00	354.530,00	0,00	0,00	0
3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	32.000,00	6.720,00	38.720,00	32.000,00	6.720,00	38.720,00	0,00	0,00	0
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00	10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	11.000,00	2.310,00	13.310,00	11.000,00	2.310,00	13.310,00	0,00	0,00	0
3.5.5.1 Verificare DALI	5.000,00	1.050,00	6.050,00	5.000,00	1.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0
3.5.5.2 Verificare PT	6.000,00	1.260,00	7.260,00	6.000,00	1.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	240.000,00	50.400,00	290.400,00	240.000,00	50.400,00	290.400,00	0,00	0,00	0
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7 Consultanta	978.700,00	205.527,00	1.184.227,00	978.700,00	205.527,00	1.184.227,00	0,00	0,00	0
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	933.700,00	196.077,00	1.129.777,00	933.700,00	196.077,00	1.129.777,00	0,00	0,00	0
3.7.2 Auditul financiar	45.000,00	9.450,00	54.450,00	45.000,00	9.450,00	54.450,00	0,00	0,00	0
3.8 Asistenta tehnica	395.000,00	82.950,00	477.950,00	395.000,00	82.950,00	477.950,00	0,00	0,00	0
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului	10.000,00	2.100,00	12.100,00	10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00	10.000,00	2.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3.8.2 Dirigentie de santier	350.000,00	73.500,00	423.500,00	350.000,00	73.500,00	423.500,00	0,00	0,00	0
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	35.000,00	7.350,00	42.350,00	35.000,00	7.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0
4.1 Constructii si instalatii	31.093.949,73	6.529.729,44	37.623.679,17	31.093.949,73	6.529.729,44	37.623.679,17	0,00	0,00	0,00
4.1.1 [1] Ziduri de sprijin - Parcare auto	21.868.542,63	4.592.393,95	26.460.936,58	21.868.542,63	4.592.393,95	26.460.936,58	0,00	0,00	0
4.1.1.1 [1.1] Lucrari pregatitoare	328.816,07	69.051,37	397.867,44	328.816,07	69.051,37	397.867,44	0,00	0,00	0

4.1.1.2 [1.2] Executie infrastructura	20.122.704,04	4.225.767,85	24.348.471,89	20.122.704,04	4.225.767,85	24.348.471,89	0,00	0,00	0
4.1.1.3 [1.3] Executie suprastructura	629.805,50	132.259,16	762.064,66	629.805,50	132.259,16	762.064,66	0,00	0,00	0
4.1.1.4 [1.4] Instalatii aferente parcarii	700.310,52	147.065,21	847.375,73	700.310,52	147.065,21	847.375,73	0,00	0,00	0
4.1.1.5 [1.5] Suport plante agatatoare	86.906,50	18.250,37	105.156,87	86.906,50	18.250,37	105.156,87	0,00	0,00	0
4.1.2 [2] Extindere retea contact troleibuze	3.071.628,78	645.042,04	3.716.670,82	3.071.628,78	645.042,04	3.716.670,82	0,00	0,00	0
4.1.2.1 [2.1] Montare retea fir contact	1.759.049,06	369.400,30	2.128.449,36	1.759.049,06	369.400,30	2.128.449,36	0,00	0,00	0
4.1.2.2 [2.2] Reconfigurarea retea de alimentare si punct de alimentare	861.557,78	180.927,13	1.042.484,91	861.557,78	180.927,13	1.042.484,91	0,00	0,00	0
4.1.2.3 [2.3] Semaforizare rutiera pentru priorizare troleibuze	443.898,93	93.218,78	537.117,71	443.898,93	93.218,78	537.117,71	0,00	0,00	0
4.1.2.4 [2.4] Demontare - Montare stalpi parcare	7.123,01	1.495,83	8.618,84	7.123,01	1.495,83	8.618,84	0,00	0,00	0
4.1.3 [3] Lucrari de reabilitare carosabil	6.153.778,32	1.292.293,45	7.446.071,77	6.153.778,32	1.292.293,45	7.446.071,77	0,00	0,00	0
4.1.3.1 [3.1] Lucrari la carosabil	5.785.151,76	1.214.881,87	7.000.033,63	5.785.151,76	1.214.881,87	7.000.033,63	0,00	0,00	0
4.1.3.2 [3.2] Montare separatori de sens si opritori roti	368.626,56	77.411,58	446.038,14	368.626,56	77.411,58	446.038,14	0,00	0,00	0
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	500.265,97	105.055,85	605.321,82	500.265,97	105.055,85	605.321,82	0,00	0,00	0
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.5 Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.6 Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5 Alte cheltuieli	1.983.333,93	310.343,56	2.293.677,49	1.983.333,93	310.343,56	2.293.677,49	0,00	0,00	0
5.1 Organizare de santier	430.000,00	90.300,00	520.300,00	430.000,00	90.300,00	520.300,00	0,00	0,00	0
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	250.000,00	52.500,00	302.500,00	250.000,00	52.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0
5.1.2 Cheltuieli conexa organizarii santierului	180.000,00	37.800,00	217.800,00	180.000,00	37.800,00	217.800,00	0,00	0,00	0
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	505.507,46	0,00	505.507,46	505.507,46	0,00	505.507,46	0,00	0,00	0,00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	157.971,08	0,00	157.971,08	157.971,08	0,00	157.971,08	0,00	0,00	0,00
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	31.594,22	0,00	31.594,22	31.594,22	0,00	31.594,22	0,00	0,00	0,00
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	315.942,16	0,00	315.942,16	315.942,16	0,00	315.942,16	0,00	0,00	0,00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute	947.826,47	199.043,56	1.146.870,03	947.826,47	199.043,56	1.146.870,03	0,00	0,00	0
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate	100.000,00	21.000,00	121.000,00	100.000,00	21.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste	50.000,00	10.500,00	60.500,00	50.000,00	10.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0
6.1 Pregatirea personalului de exploatare	15.000,00	3.150,00	18.150,00	15.000,00	3.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0
6.2 Probe tehnologice si teste	35.000,00	7.350,00	42.350,00	35.000,00	7.350,00	42.350,00	0,00	0,00	0
7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	2.320.930,00	487.395,30	2.808.325,30	2.320.930,00	487.395,30	2.808.325,30	1.500.000,00	315.000,00	1.815.000,00
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget % din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	1.500.000,00	315.000,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	315.000,00	1.815.000,00
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	820.930,00	172.395,30	993.325,30	820.930,00	172.395,30	993.325,30	0,00	0,00	0
TOTAL GENERAL	38.508.812,69	7.980.694,10	46.489.506,79	37.008.812,69	7.665.694,10	44.674.506,79	1.500.000,00	315.000,00	1.815.000,00
DIN CARE C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)	32.192.582,80	6.116.590,74	38.309.173,54	32.192.582,80	6.116.590,74	38.309.173,54	0	0	0

26.02.2026

S.C. CEPROINOV PROIECT S.R.L.
Ing. Fraseniu Ciprian



SUV