

DEVIZ GENERAL

conform H.G. 907 /2016 - Anexa Nr. 7 actualizat în H.G. 1.116 /2023)
al obiectivului de investiții

Pr. 22 / 2025 Realizare coexistență între rețelele electrice de distribuție aparținând
DELGAZ GRID SA și obiectivului: "Modernizare strazi Vlisoara cu pastrarea SF
avizelor din certificatul de urbanism nr. 567/2.09.2021"

TARIF DE COEXISTENȚĂ

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ²⁾ (fără TVA)	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului Demontare LEA 20/0,4 kV	100.352,17	21.073,96	121.426,13
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
TOTAL CAPITOL 1		100.352,17	21.073,96	121.426,13
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului			
TOTAL CAPITOL 2				
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii			
	3.1.1. Studii de teren			
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului			
	3.1.3. Alte studii specifice			
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații			
3.3	Expertizare tehnică			
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră			
3.5	Proiectare	45.000,00	9.450,00	54.450,00
	3.5.1. Temă de proiectare			
	3.5.2. Studiu de fezabilitate			
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general			
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor			
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție			
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	45.000,00	9.450,00	54.450,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție			
3.7	Consultanță			
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții			
	3.7.2. Auditul financiar			

DEVIZ GENERAL
conform H.G. 907 /2016 - Anexa Nr. 7 actualizat prin H.G. 1.116 /2023)
al obiectivului de investiții

Pr. 22 / 2025 Realizare coexistență între rețelele electrice de distribuție aparținând
DELGAZ GRID SA și obiectivul: "Modernizare strazi Vlisoara cu pastrarea SF
avizelor din certificatul de urbanism nr. 567/2.09.2021"

TARIF DE COEXISTENȚĂ

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ²⁾ (fără TVA)	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.8	Asistență tehnică			
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului			
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor			
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții			
	3.8.2. Dirigenție de șantier			
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate. conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare			
TOTAL CAPITOL 3		45.000,00	9.450,00	54.450,00
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	838.889,44	176.166,78	1.015.056,22
	4.1.1. obiectul nr. 1 - Consolidare și îndreptare stâlpi LEA 0,4 kV	115.218,05	24.195,79	139.413,84
	4.1.2. obiectul nr. 2 - Montare LEA 20 kV	58.398,07	12.263,59	70.661,66
	4.1.3. obiectul nr. 3 - Montare LEA/LES 0,4 kV	461.885,14	96.995,88	558.881,02
	4.1.4. obiectul nr. 4 - PTAB 20/0,4 kV-100 kVA	89.014,39	18.693,02	107.707,41
	4.1.5. obiectul nr. 5 - Protejare LES 0,4 kV	114.373,79	24.018,50	138.392,29
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
	4.2.1. obiectul nr. 1 -			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	210.590,00	44.223,90	254.813,90
	4.3.2. obiectul nr. 2 - STE 24 kV+CDV 1100+AMES	14.790,00	3.105,90	17.895,90
	4.3.4. obiectul nr. 4 - PTAB 20/0,4 kV-100 kVA	195.800,00	41.118,00	236.918,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL 4		1.049.479,44	220.390,68	1.269.870,12
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier			
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier			
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	14.024,34	2.945,11	16.969,45
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare			
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții = 0,5% din C+M	4.696,21	986,20	5.682,41

DEVIZ GENERAL
(conform H.G. 907 /2016 - Anexa Nr. 7 actualizat prin H.G. 1.116 /2023)
al obiectivului de investiții

Pr. 22 / 2025 Realizare coexistență între rețelele electrice de distribuție aparținând
DELGAZ GRID SA și obiectivul: "Modernizare strazi Vilsoara cu pastrarea SF
avizelor din certificatul de urbanism nr. 567/2.09.2021"

TARIF DE COEXISTENȚĂ

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ²⁾ (fără TVA)	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții = 0,1% din C+M	939,24	197,24	1.136,48
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC = 0,5% din C+M			
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare: 1% din 4.1.	8.388,89	1.761,67	10.150,56
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute = 10% din [1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4]			
5.4	Cheltuieli pentru Informare și publicitate			
TOTAL CAPITOL 5		14.024,34	2.945,11	16.969,45
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL CAPITOL 6				
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjel de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjel de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
TOTAL CAPITOL 7				
TOTAL GENERAL		1.208.855,95	253.859,75	1.462.715,70
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		939.241,61	197.240,74	1.136.482,35

²⁾ În prețuri la data de: 04.08.2025; 1 euro = 5,0742 lei.

Data: 04.08.2025

Proiectant
ing. TALPALARU CAMELIA
(numele, funcția și semnătura)

Intocmit
ing. STANCU LUCIAN
(numele, funcția și semnătura)

Beneficiar / Investitor,
SC DELGAZ GRID SA / MUNICIPIUL VASLUI