
Actualizare dupa licitația de lucrări

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei lei lei lei lei lei lei

1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea 
iniţială 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1
Cheltuieli aferente asigurării utilităţilor necesare funcționării obiectivului 
de investiţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 5,000.00 950.00 5,950.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 1,050.00 6,050.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 5,000.00 950.00 5,950.00 5,000.00 950.00 5,950.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 103,000.00 19,570.00 122,570.00 0.00 0.00 0.00 103,000.00 19,570.00 122,570.00
3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.  Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3.
 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 75,000.00 14,250.00 89,250.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 14,250.00 89,250.00

3.5.4.
 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 3,000.00 570.00 3,570.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 570.00 3,570.00

3.5.5.
 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 3,000.00 570.00 3,570.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 570.00 3,570.00

3.5.6.  Proiect tehnic şi detalii de execuţie 22,000.00 4,180.00 26,180.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 4,180.00 26,180.00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 100,000.00 20,600.00 120,600.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 20,600.00 120,600.00
3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 70,000.00 14,300.00 84,300.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 14,300.00 84,300.00
3.7.1.1. Consultanta depunere documentatie de finantare 20,000.00 3,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.7.1.2. Servicii de consultanta in managementul proiectului 50,000.00 10,500.00 60,500.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 10,500.00 60,500.00
3.7.2.  Auditul financiar 30,000.00 6,300.00 36,300.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.8 Asistenţă tehnică 21,500.00 4,515.00 26,015.00 0.00 0.00 0.00 21,500.00 4,515.00 26,015.00
3.8.1.  Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2,000.00 420.00 2,420.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 420.00 2,420.00
3.8.1.1 Pe perioada de execuţie a lucrărilor 1,000.00 210.00 1,210.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 210.00 1,210.00

Proiectant,
SC Finacon International Consulting SRL

al obiectivului de investiţii
DEVIZ GENERAL

Cheltuieli neeligibile TotalCheltuieli eligibile

Modernizare sistem de iluminat public în Municipiul Vaslui

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 1

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Anexa1 la HCL 



3.8.1.2.
 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 1,000.00 210.00 1,210.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 210.00 1,210.00

3.8.2.  Dirigenţie de şantier 19,500.00 4,095.00 23,595.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 4,095.00 23,595.00

3.8.3. 
Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii 
Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229,500.00 45,635.00 275,135.00 5,000.00 950.00 5,950.00 234,500.00 46,585.00 281,085.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 1,403,228.14 294,677.91 1,697,906.05 0.00 0.00 0.00 1,403,228.14 294,677.91 1,697,906.05
4.1.1  Modernizare SIP 1,403,228.14 294,677.91 1,697,906.05 0.00 0.00 0.00 1,403,228.14 294,677.91 1,697,906.05
4.1.1.1 Achizitionare si lucrari de instalare aparate de iluminat 1,403,228.14 294,677.91 1,697,906.05 0.00 0.00 0.00 1,403,228.14 294,677.91 1,697,906.05
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 483,736.20 101,584.60 585,320.80 0.00 0.00 0.00 483,736.20 101,584.60 585,320.80
4.2.1 Modernizare SIP 483,736.20 101,584.60 585,320.80 0.00 0.00 0.00 483,736.20 101,584.60 585,320.80
4.2.1.1 Instalare sistem de telegestiune 483,736.20 101,584.60 585,320.80 0.00 0.00 0.00 483,736.20 101,584.60 585,320.80
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 874,769.38 183,701.57 1,058,470.95 0.00 0.00 0.00 874,769.38 183,701.57 1,058,470.95
4.3.1 Modernizare SIP 874,769.38 183,701.57 1,058,470.95 0.00 0.00 0.00 874,769.38 183,701.57 1,058,470.95
4.3.1.1 Modul de telegestiune in punct luminos 657,136.82 137,998.73 795,135.55 0.00 0.00 0.00 657,136.82 137,998.73 795,135.55
4.3.1.2 Punct de aprindere cu telegestiune 206,632.80 43,392.89 250,025.69 0.00 0.00 0.00 206,632.80 43,392.89 250,025.69
4.3.1.3 Senzor multifunctional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.1.4 Server sistem de telegestiune 10,999.76 2,309.95 13,309.71 0.00 0.00 0.00 10,999.76 2,309.95 13,309.71

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 26,405.64 5,545.18 31,950.82 0.00 0.00 0.00 26,405.64 5,545.18 31,950.82
4.6.1 Modernizare SIP 26,405.64 5,545.18 31,950.82 0.00 0.00 0.00 26,405.64 5,545.18 31,950.82
4.6.1.1 Licenta sistem de telegestiune 26,405.64 5,545.18 31,950.82 0.00 0.00 0.00 26,405.64 5,545.18 31,950.82

2,788,139.36 585,509.27 3,373,648.63 0.00 0.00 0.00 2,788,139.36 585,509.27 3,373,648.63

5.1 Organizare de şantier 22,119.21 4,645.03 26,764.24 0.00 0.00 0.00 22,119.21 4,645.03 26,764.24

5.1.1. 
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 22,119.21 4,645.03 26,764.24 0.00 0.00 0.00 22,119.21 4,645.03 26,764.24

5.1.1.1 [0002.7] Organizare de santier 22,119.21 4,645.03 26,764.24 0.00 0.00 0.00 22,119.21 4,645.03 26,764.24
5.1.1.1.1 [0002.7.1] Organizare de santier 22,119.21 4,645.03 26,764.24 0.00 0.00 0.00 22,119.21 4,645.03 26,764.24
5.1.2.  Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 24,842.93 0.00 24,842.93 24,842.93 0.00 24,842.93

5.2.1.
 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.
 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 0.00 0.00 0.00 11,292.44 0.00 11,292.44 11,292.44 0.00 11,292.44

5.2.3.
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 0.00 0.00 0.00 2,258.49 0.00 2,258.49 2,258.49 0.00 2,258.49

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 11,292.00 0.00 11,292.00 11,292.00 0.00 11,292.00

5.2.5. 
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (10%) 0.00 0.00 0.00 90,900.00 19,089.00 109,989.00 90,900.00 19,089.00 109,989.00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 4,879.00 1,024.59 5,903.59 0.00 0.00 0.00 4,879.00 1,024.59 5,903.59

26,998.21 5,669.62 32,667.83 115,742.93 19,089.00 134,831.93 142,741.14 24,758.62 167,499.76

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) (5%)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 
pret

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,044,637.57 636,813.89 3,681,451.46 120,742.93 20,039.00 140,781.93 3,165,380.50 656,852.89 3,822,233.39
1,909,083.55 400,907.55 2,309,991.10 0.00 0.00 0.00 1,909,083.55 400,907.55 2,309,991.10

Data, Întocmit,
08.06.2026
Beneficiar: Municipiul Vaslui

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Capitol 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret

SC Finacon International Consulting SRL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 4

TOTAL GENERAL

Total capitol 3

Total capitol 5

Total capitol 6

Total capitol 7

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
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