

DEVIZ GENERAL

(conform H.G. 907/2016 - Anexa Nr. 7 actualizat prin H.G. 1.116/2023)
al obiectivului de investiții

Pr. 25 / 2026

Deviere și mutare instalații electrice DELGAZ GRID SA în vederea eliberării
amplasamentului aferent obiectivului de investiții: "DESFÎINȚARE PUNCT
TERMIC - 13 DECEMBRIE 1, situat pe str. Vasile Lupu, între bl. 444 și bl.
407, mun. Vaslui, jud. Vaslui"

SS

TARIF DE DEVIERE

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ²⁾ (fără TVA)	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare: 1% din 4.1	297,75	62,53	360,28
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute = 10% din [1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4]			
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate			
TOTAL CAPITOL 5		476,39	100,04	576,43
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL CAPITOL 6				
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
TOTAL CAPITOL 7				
TOTAL GENERAL		71.307,06	14.974,48	86.281,54
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		52.330,67	10.989,44	63.320,11

²⁾ În prețuri la data de: 02.07.2026; 1 euro = 5,2359 lei.

Data: 02.07.2026

Proiectant
ing. TALPALARU LIVIU
(numele, funcția și semnătura)



Intocmit
ing. STANCU LUCIAN
(numele, funcția și semnătura)



Beneficiar / Investitor,
SC DELGAZ GRID SA / MUNICIPIUL VASLUI

Presedinte sedinta
Consilier
Prof. Nistor Andreea -Alina

Secretar general,
jrs. Eduard Lăcătușu