

ANEXA 6
Scenariul I
DEVIZ GENERAL

conform HG 907/2016

Privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție
DEZVOLTAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE STOCARE PENTRU ENERGIA REGENERABILĂ
PRODUSĂ DE CENTRALA ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ PENTRU CONSUM A UAT MUNICIPIUL
VASLUI

Varianta 1 propusă

- Cheltuieli totale -

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00

Digitalizare Procese - Educație Digitală - Eficiență Energetică - Tehnologii SMART - Service & Mentenanță

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (cu TVA) Lei
3.2	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	1.047,30	219,93	1.267,23
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranța rutiera	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	179.500,20	37.695,04	217.195,24
3.5.1.	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2.	Studiu de Prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	102.000,00	21.420,00	123.420,00
3.5.4.	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	23.564,25	4.948,49	28.512,74
3.5.5.	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	1.570,95	329,90	1.900,85
3.5.6.	Proiect tehnic și detalii de execuție	52.365,00	10.996,65	63.361,65
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	106.402,25	22.344,47	128.746,72
3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	86.402,25	18.144,47	104.546,72
3.7.2.	Auditul financiar	20.000,00	4.200,00	24.200,00
3.8.	Asistență tehnică	43.614,90	9.159,13	52.774,03
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	13.614,90	2.859,13	16.474,03
3.8.1. 1.	Pe perioada de execuție a lucrărilor	6.807,45	1.429,56	8.237,01
3.8.1. 2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	6.807,45	1.429,56	8.237,01
3.8.2.	Dirigenție de șantier	30.000,00	6.300,00	36.300,00

Digitalizare Procese - Educație Digitală - Eficiență Energetică - Tehnologii SMART - Service & Mentenanță

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (cu TVA) Lei
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sănătate - conform HG 300/2006 cu modificările si completările ulterioare	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		330.564,65	69.418,58	399.983,23
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	221.619,15	46.540,02	268.159,18
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	51.265,34	10.765,72	62.031,06
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	4.307.528,62	904.581,01	5.212.109,63
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	104.730,00	21.993,30	126.723,30
TOTAL CAPITOL 4		4.685.143,11	983.880,05	5.669.023,16
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	38.750,10	8.137,52	46.887,62
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	38.750,10	8.137,52	46.887,62
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3.427,97	0,00	3.427,97
5.2.1.	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	311,63	0,00	311,63
5.2.3.	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	1.558,17	0,00	1.558,17
5.2.4.	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1.558,17	0,00	1.558,17
5.2.5.	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	0,00	0,00	0,00

Digitalizare Procese - Educație Digitală - Eficiență Energetică - Tehnologii SMART - Service & Mentenanță

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (cu TVA) Lei
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	13.300,00	2.793,00	16.093,00
TOTAL CAPITOL 5		55.478,07	10.930,52	66.408,59
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	26.182,50	5.498,33	31.680,83
6.2	Probe tehnologice și teste	142.490,40	29.922,98	172.413,38
TOTAL CAPITOL 6		168.672,90	35.421,31	204.094,21
Capitolul 7: Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	252.722,92	53.071,81	305.794,73
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	234.255,87	49.193,73	283.449,60
TOTAL CAPITOL 7		486.978,79	102.265,54	589.244,33
TOTAL GENERAL		5.726.837,52	1.201.916,00	6.928.753,52
Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		311.634,59	65.443,26	377.077,85

ÎNTOCMIT

QUARTZ MATRIX S.R.L.

Ing. Bogdan NEAGU

BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL VASLUI