Anexa nr 2 la H.C.L. nr. /28.08.2025

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT al obiectivului de investiții:„REABILITARE STRADA DECEBAL, MUNICIPIUL VASLUI"

Nr. crt	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE DEVIZ fara TVA	TOTAL 19% TVA			TOTAL CU TVA 21%			TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE			TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE			TOTAL CHELTUIELI		
			Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA
			RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON	RON
0	1		G	H	I	P	R	S	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului																
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiții																
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica																
3.1	Studii																
	3.1.1 Studii de teren	6.000,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00	6.000,00	1.140,00	7.140,00
	3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.3 Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	5.000,00	5.000,00	950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	950,00	5.950,00	5.000,00	950,00	5.950,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare			0,00											0,00	0,00	0,00
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si dev	39.420,17	39.420,17	7.489,83	46.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.420,17	7.489,83	46.910,00	39.420,17	7.489,83	46.910,00
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	10.000,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie	134.000,00	134.000,00	25.460,00	159.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	25.460,00	159.460,00	134.000,00	25.460,00	159.460,00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie publica	4.000,00	4.000,00	760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	760,00	4.760,00	4.000,00	760,00	4.760,00
3.7	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.7.2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului			0,00											0,00	0,00	0,00
	3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor	11.000,00	11.000,00	2.090,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.090,00	13.090,00	11.000,00	2.090,00	13.090,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al	10.000,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.8.2 Dirigintie de santier	48.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	43.000,00	9.030,00	52.030,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	9.030,00	57.030,00	48.000,00	9.030,00	57.030,00
	Total capitol 3	267.420,17	224.420,17	41.689,83	266.110,00	43.000,00	9.030,00	52.030,00	0,00	0,00	0,00	267.420,17	50.719,83	318.140,00	267.420,17	50.719,83	318.140,00
	CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza																
4.1	Constructii si instalatii																
	4.1.1 - Reabilitare strada Decebal	14.215.741,79	12.967.795,03	2.463.881,04	15.431.676,07	1.247.946,76	262.068,82	1.510.015,58	11.411.773,46	2.188.272,12	13.600.045,58	2.803.968,33	537.677,74	3.341.646,07	14.215.741,79	2.725.949,86	16.941.691,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.2 - Retea canalizare pluviala	2.074.115,26	1.968.138,05	373.946,23	2.342.084,28	105.977,21	22.255,21	128.232,42	1.797.102,99	343.286,00	2.140.388,99	277.012,27	52.915,44	329.927,71	2.074.115,26	396.201,44	2.470.316,70
	4.1.3 - Retea canalizatie tehnica subterana	3.737.598,14	3.651.677,94	693.818,81	4.345.496,75	85.920,20	18.043,24	103.963,44	2.940.686,55	560.082,27	3.500.768,82	796.911,59	151.779,78	948.691,37	3.737.598,14	711.862,05	4.449.460,19
	4.1.4 - iluminat publci si pietonal	1.486.802,76	1.329.057,55	252.520,94	1.581.578,49	157.745,21	33.126,50	190.871,71	1.137.942,79	218.623,76	1.356.566,55	348.859,97	67.023,68	415.883,65	1.486.802,76	285.647,44	1.772.450,20
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.1 - montaj echipamente pompa de caldura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.2.2 - montaj panouri fotovoltaice si invertor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	2.633.554,70	2.629.108,50	499.530,62	3.128.639,12	4.446,20	933,70	5.379,90	1.869.404,97	355.249,89	2.224.654,86	764.149,73	145.214,43	909.364,16	2.633.554,70	500.464,32	3.134.019,02
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 4	24.147.812,65	22.545.777,07	4.283.697,64	26.829.474,71	1.602.035,58	336.427,47	1.938.463,05	19.156.910,76	3.665.514,04	22.822.424,80	4.990.901,89	954.611,07	5.945.512,96	24.147.812,65	4.620.125,11	28.767.937,76
	CAP. 5 - Alte cheltuieli																
5.1	Organizare de santier																
	5.1.1. - Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	198.224,04	175.900,73	33.421,14	209.321,87	22.323,31	4.687,90	27.011,21	198.224,04	38.109,04	236.333,08	0,00	0,00	0,00	198.224,04	38.109,04	236.333,08
	5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii santierului	62.718,60	62.718,60	11.916,53	74.635,13	0,00	0,00	0,00	62.718,60	11.916,53	74.635,13	0,00	0,00	0,00	62.718,60	11.916,53	74.635,13
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	217.124,82	120.931,33	0,00	120.931,33	96.193,49	0,00	96.193,49	0,00	0,00	0,00	217.124,82	0,00	217.124,82	217.124,82	0,00	217.124,82
	5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism	48.372,53	48.372,53	0,00	48.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.372,53	0,00	48.372,53	48.372,53	0,00	48.372,53
	5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	108.562,41	0,00	0,00	0,00	108.562,41	0,00	108.562,41	0,00	0,00	0,00	108.562,41	0,00	108.562,41	108.562,41	0,00	108.562,41
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	2.457.178,46	627.002,24	119.130,43	746.132,67	1.830.176,22	384.337,01	2.214.513,23	0,00	0,00	0,00	2.457.178,46	503.467,44	2.960.645,90	2.457.178,46	503.467,44	2.960.645,90
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total capitol 5	3.092.180,86	1.034.925,43	164.468,10	1.199.393,53	2.057.255,43	389.024,91	2.446.280,34	260.942,64	50.025,57	310.968,21	2.831.238,22	503.467,44	3.334.705,66	3.092.180,86	553.493,01	3.645.673,87
	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste																
6. 1	Pregatirea personalului de exploatare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
6. 2	Probe tehnologice si teste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
	Total capitol 6	0	0,00	0,00	0,00												
Cap. 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret																	
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 7.9% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2+ 3.1 +3.2 + 3.3 +	2.401.342,95	646.290,78	122.795,25	769.086,03	1.755.052,17	368.560,96	2.123.613,13	0,00	0,00	0,00	2.401.342,95	491.356,21	2.892.699,16	2.401.342,95	491.356,21	2.892.699,16
7,20	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	8.269.842,79	7.317.158,45	1.390.260,11	8.707.418,56	952.684,34	200.063,71	1.152.748,05	8.269.842,79	1.590.323,82	9.860.166,61	0,00	0,00	0,00	8.269.842,79	1.590.323,82	9.860.166,61
	Total capitol 7	10.671.185,74	7.963.449,23	1.513.055,36	9.476.504,59	2.707.736,51	568.624,67	3.276.361,18	8.269.842,79	1.590.323,82	9.860.166,61	2.401.342,95	491.356,21	2.892.699,16	10.671.185,74	2.081.680,03	12.752.865,77
	TOTAL GENERAL	38.178.599,42	31.768.571,90	6.002.910,93	37.771.482,83	6.410.027,52	1.303.107,05	7.713.134,57	27.687.696,19	5.305.863,43	32.993.559,62	10.490.903,23	2.000.154,55	12.491.057,78	38.178.599,42	7.306.017,98	45.484.617,40
	din care C+M	21.712.481,99	20.092.569,30	3.817.588,16	23.910.157,46	1.619.912,69	340.181,67	1.960.094,36	17.485.729,83	3.348.373,19	20.834.103,02	4.226.752,16	809.396,64	5.036.148,80	21.712.481,99	4.157.769,83	25.870.251,82
		Total fara TVA	**TOTAL 19% TVA**			**TOTAL CU TVA 21%**											

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL VASLUI

ÎNTOCMIT: S.C. DRUM DESIGN S.R.L.

Presedinte sedinta
Consilier
Prisan Dumitru

Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătușu