Proiectant,
S.C. GS BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

CULOAR DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ STR. DECEBAL - Achiziție mijloace de transport ecologice și stații de încărcare

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	-	-	-
1.2	Amenajarea terenului	-	-	-
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	-	-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	-	-	-
Total capitol 1		-	-	-
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
Total capitol 2		**100,000.00**	**19,000.00**	**119,000.00**
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	518,000.00	98,420.00	616,420.00
	3.1.1. Studii de teren	-	-	-
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-	-	-
	3.1.3. Alte studii specifice	518,000.00	98,420.00	616,420.00
	3.1.3.1 Actualizare SIDU	100,000.00	19,000.00	119,000.00
	3.1.3.2 Actualizare PMUD	118,000.00	22,420.00	140,420.00
	3.1.3.3 Întocmire Studiu de trafic	2,500.00	475.00	2,975.00
	3.1.3.4 Întocmire Studiu de oportunitate	147,500.00	28,025.00	175,525.00
	3.1.3.5 Alte studii specifice	150,000.00	28,500.00	178,500.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii	-	-	-
3.3	Expertizare tehnica	-	-	-
3.4	Certificarea performanței energetice si auditul energetic al cladirilor	-	-	-
3.5	Proiectare	-	-	-
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	-	-	-
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor	-	-	-
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	-	-	-
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	-	-	-
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	265,000.00	50,350.00	315,350.00
	3.6.1. Organizare procedura de achizitie mijloace de transport ecologice și stații de încărcare	265,000.00	50,350.00	315,350.00
3.7	Consultanta	-	-	-
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	-	-	-
	3.7.1.1.Consultanta in vederea obtinerii finantarii	-	-	-
	3.7.2. Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	-	-	-
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	-	-	-
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	-	-	-
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	-	-	-
	3.8.2. Dirigentie de santier	-	-	-
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate	-	-	-
Total capitol 3		**783,000.00**	**148,770.00**	**931,770.00**

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	-	-	-
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	35,829.50	6,807.61	42,637.11
	4.2.1. Montaj stație de încărcare lentă, minim 60 kW	25,945.50	4,929.65	30,875.15
	4.2.2. Montaj stație de încărcare rapidă, minim 150 kW	9,884.00	1,877.96	11,761.96
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	439,838.00	83,569.22	523,407.22
	4.3.1. Stație de încărcare lentă, minim 60 kW	289,107.00	54,930.33	344,037.33
	4.3.2. Stație de încărcare rapidă, minim 150 kW	150,731.00	28,638.89	179,369.89
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	13,449,653.00	2,555,434.07	16,005,087.07
	4.4.1. Autobuz electric de capacitate mica	2,260,965.00	429,583.35	2,690,548.35
	4.4.2. Autobuz electric de capacitate medie	5,381,838.00	1,022,549.22	6,404,387.22
	4.4.3. Troleibuz de capacitate medie	5,806,850.00	1,103,301.50	6,910,151.50
4.5	Dotari	-	-	-
4.6	Active necorporale	-	-	-
Total capitol 4		**13,925,320.50**	**2,645,810.90**	**16,571,131.40**
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	-	-	-
	5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	-	-	-
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	-	-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	-		-
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	-		-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	-		-
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	-		-
	5.2.4. Cota aferenta casei sociale a constructorilor- CSC	-		-
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare	-	-	-
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	-	-	-
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	-	-	-
Total capitol 5		**-**	**-**	**-**
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice si teste	-	-	-
Total capitol 6		**-**	**-**	**-**
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget	-	-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	500,000.00	95,000.00	595,000.00
Total capitol 7		**500,000.00**	**95,000.00**	**595,000.00**
Total GENERAL		**15,308,320.50**	**2,908,580.90**	**18,216,901.40**
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+2 + 4.1 + 4.2 +5.1.1)		**135,829.50**	**25,807.61**	**161,637.11**

In preturi la data de 12.07.2025; 1 euro=4,9420 lei cf ghid de finantare

Intocmit,
ing. Gabriela MITRAN

Data:
12.07.2025

Beneficiar/ Investitor,
U.A.T. MUNICIPIUL VASLUI