EXPERT CERT SYSTEMS
ECS - Certification Body
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

S.C. ELECTRIC-COMPANY S.A.
strada Huşului, nr.104, Vaslui, telefon/fax 0235/312438,
înregistrată în R.C. la poziţia J1995000046378, cod fiscal RO 6985768,
cont RO10RNCB0259025221730001 B.C.R. Vaslui
e-mail: electriccompanyvaslui@gmail.com

ANRE

ANEXA 3 LA HCL.....

DEVIZ GENERAL

(conform H.G. 907/2016 - Anexa Nr. 7 actualizat prin H.G. 1.116/2023)

al obiectivului de investiţii

Pr. 46 / 2026

Realizare coexistenţă între reţelele electrice de distribuţie aparţinând DELGAZ GRID SA şi obiectivul "ACCES PRINCIPAL DEPOU PENTRU TRANSPORT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL VASLUI", str. Ceramica, mun. Vaslui, jud. Vaslui

SC

TARIF DE COEXISTENTĂ

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare[2] (fără TVA)	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	CAPITOLUL 1 **Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului**			
1.1	Obţinerea terenului			
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor			
TOTAL CAPITOL 1				
	CAPITOLUL 2 **Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii**			
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului			
TOTAL CAPITOL 2				
	CAPITOLUL 3 **Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică**			
3.1	Studii			
	3.1.1. Studii de teren			
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului			
	3.1.3. Alte studii specifice			
3.2	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii			
3.3	Expertizare tehnică			
3.4	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranţă rutieră			
3.5	Proiectare	24.750,00	5.197,50	29.947,50
	3.5.1. Temă de proiectare			
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate			
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general			
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor			
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie			
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie	24.750,00	5.197,50	29.947,50
3.6	Organizarea procedurilor de achiziţie			
3.7	Consultanţă			
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii			
	3.7.2. Auditul financiar			

S.C. ELECTRIC-COMPANY S.A.
strada Huşului, nr.104, Vaslui, telefon/fax 0235/312438,
înregistrată în R.C. la poziţia J1995000046378, cod fiscal RO 6985768,
cont RO10RNCB0259025221730001 B.C.R. Vaslui
e-mail: electriccompanyvaslui@gmail.com

DEVIZ GENERAL

(conform H.G. 907/2016 - Anexa Nr. 7 actualizat prin H.G. 1.116/2023)

al obiectivului de investiţii

Pr. 46 / 2026 — **Realizare coexistenţă între reţelele electrice de distribuţie aparţinând DELGAZ GRID SA şi obiectivul "ACCES PRINCIPAL DEPOU PENTRU TRANSPORT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL VASLUI", str. Ceramica, mun. Vaslui, jud. Vaslui** — **SC**

TARIF DE COEXISTENŢĂ

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare[2] (fără TVA)	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
3.8	Asistenţă tehnică			
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului			
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor			
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii			
	3.8.2. Dirigenţie de şantier			
	3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare			
TOTAL CAPITOL 3		**24.750,00**	**5.197,50**	**29.947,50**
	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază			
4.1	Construcţii şi instalaţii	**321.212,88**	**67.454,70**	**388.667,58**
	4.1.1. obiectul nr. 1 - **LES 20 kV - Constructii**	194.939,00	40.937,19	235.876,19
	4.1.2. obiectul nr. 2 - **LES 0,4 kV - Constructii**	126.273,88	26.517,51	152.791,39
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale	**313.898,38**	**65.918,66**	**379.817,04**
	4.2.1. obiectul nr. 1 - **LES 20 kV - Echip. electro.**	231.194,14	48.550,77	279.744,91
	4.2.2. obiectul nr. 2 - **LES 0,4 kV - Echip. electro.**	82.704,24	17.367,89	100.072,13
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj			
	4.3.1. obiectul nr. 1 -			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport			
4.5	Dotări			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL 4		**635.111,26**	**133.373,36**	**768.484,62**
	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli			
5.1	Organizare de şantier			
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier			
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului			
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	**5.139,40**	**1.079,27**	**6.218,67**
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare			
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii **=0,5% din 4.1**	1.606,06	337,27	1.943,33

EXPERT CERT SYSTEMS
ECS - Certification Body
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

S.C. ELECTRIC-COMPANY S.A.
strada Huşului, nr.104, Vaslui, telefon/fax 0235/312438,
înregistrată în R.C. la poziţia J1995000046378, cod fiscal RO 6985768,
cont RO10RNCB0259025221730001 B.C.R. Vaslui
e-mail: electriccompanyvaslui@gmail.com

ANRE

DEVIZ GENERAL

(conform H.G. 907/2016 - Anexa Nr. 7 actualizat prin H.G. 1.116/2023)

al obiectivului de investiţii

Pr. 46 / 2026 — **Realizare coexistenţă între reţelele electrice de distribuţie aparţinând DELGAZ GRID SA şi obiectivul "ACCES PRINCIPAL DEPOU PENTRU TRANSPORT PUBLIC ÎN MUNICIPIUL VASLUI", str. Ceramica, mun. Vaslui, jud. Vaslui** — **SC**

TARIF DE COEXISTENŢĂ

Nr. crt.	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli	Valoare[2] (fără TVA)	TVA 21%	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii = **0,1% din 4.1**	321,21	67,45	388,66
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC = **0,5% din C+M**			
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare: **1% din 4.1**	3.212,13	674,55	3.886,68
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute = **10% din [1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4]**			
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate			
TOTAL CAPITOL 5		**5.139,40**	**1.079,27**	**6.218,67**
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice şi teste			
TOTAL CAPITOL 6				
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget **25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)**			
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ			
TOTAL CAPITOL 7				
TOTAL GENERAL		**665.000,66**	**139.650,14**	**804.650,80**
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		**635.111,26**	**133.373,36**	**768.484,62**

[2] În preţuri la data de: **22.10.2026; 1 euro = 5,3485 lei.**

Data: **22.10.2026**

Proiectant
ing. TALPALARU LIVIU
(numele, funcţia şi semnătura)

Intocmit
ing. STANCU LUCIAN
(numele, funcţia şi semnătura)

neficiar / Investitor,
SC DELGAZ GRID SA / MUNICIPIUL VASLUI