5.0 IVCON §.RL VASLU ANEXA NR 3 LAHCL NR DIN 23.12..2025

VASLUI, Str. Calugareni,Bl. 270, Sc. A, ap. 13
J37/351/2006; CUI 18742720

Telefon: 0766708402. tel/ fax: 0336881934
Email: iovicon@yahoo.com

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE SI GESTIONARE INTELIGENTA
A ENERGIEI SCOALA GIMNAZIALA "MIHAIL SADOVEANU" VASLUI

ELIGIBIL NEELIGIBIL
Nr.crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare Valoare
de cheltuieli fara TVA TVA cu TVA fara TVA TVA cu TVA fara TVA TVA cu TVA
RON RON RON RON RON RON RON RON RON
0 1 2 4 5 § 7 8 9 10 11
PARTEA - |-
CAP. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 410.218,48 85.364,07|  495.582,55 126.017,61 25.681,80]  151.699,50|  284.200,87 59.682,1% 343.883,05
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la .
1.3 starea initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli peniru relocarea / protectia utilitatilor 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 410.218,48 85.364,07]  495.582,55 126.017,61 25.681,89 151.699,50|  284.200,87 50.682,18|  343.883,05
CAP, 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Cheltuieli pentru retele exterioare 424.941,16 81.790,26]  506.703,72 54.496,26| 10.381,99 64.850,55|  370.444,90 71.40827)  441.853,17
Total capitol 2 424.941,16 81.790,26]  506.731,42 54.496,26| 10.381,99 64.878,25  370.444,90 71.408,27)  441.853,17
CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
34 |Studii 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 5.000,00 950,00 5.950,00 5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
32 acorduri si autorizati 3.500,00 665,00 4.165,00 3.500,00 665,00 4.165,00 0,00 0,00 0,00
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00
34 g:gl':ﬁfr’ea T CRepE Sl ieE T fergeteial 1650000 3265000 19765000  16500,00 326500 1976500 0,00 0,00 0,00
35  |Proiectare 258.000,00 49.020,00]  307.020,00 258.000,00 49.020,00]  307.020,00 0,00 0,00 0,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a
lucrarior de interventii Si deviz general 63.000,00 11.970,00 74.970,00 63.000,00 11.970,00 74.970,00 0,00 0,00 0,00
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor / acordurilor / autorizatior 10.000,00 1.900,00 11.900,00 10.000,00 1.900,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00
3.5, Verficarea tehnica de calftte a proiectului tehnic si a 3500000 665000 4165000 3500000 665000 4165000 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 150.000,00 28.500,00]  178.500,09 150.000,060 28.500,00]  178.500,00 0,00 0,00 0,00
36  |Omanizarea procedurilor de achizitie publica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37  |Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Audit financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00
38  |Asistenta tehnica 95.000,00 18.950,00,  113.950,00 95.000,00 18.950,00|  113.950,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 15.000,00 3.150,00 18.150,00, 15.000,00 3.150,00 18.150,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 15.000,00 3.150,00 18.150,00 15.000,00 3.150,00 18.150,00 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigintie de santier 50.000,00 9.500,00 59.500,00 50.000,00 9.500,00 59.500,00 0,00 0,00 0,00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate-
conform Hotararii Guvemului nr.300/2008, cu modificarile si 30.000,00 6.300,00 36.300,00 30.000,00 6.300,00 36.300,00 0,00 0,00 0,00
completarilor ulterior
Total capitol 3 378.000,00 72.850,00)  450.850,00 378.000,00 72.850,00]  450.850,00 0,00 0,00 0,00
CAP. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 |Constructii si instalatii 5.220.617,64| 1.035.720,29| 6.256.337,93] 3.637.418,03 718.209,77| 4.355.627,80] 1.583.199,61 317.510,52] 1.900.710,13
4.1.1. - Constructii si instalatii reabilitare termica 5.220617,64| 1.035720,29| 6.256.337,93] 3.637.418,03 718.209,77| 4.355.627,80| 1.583.199,61 317.510,52| 1.900.710,13
4,2  |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 45.010,71 8.952,25 53.962,96 45.010,71 8.952,25 53.962,96 0,00 0,00 0,00
43 r‘:“g:{:] echipamente tehnologice si functionale care necesita | 173 95500 3429072  208.24652]  173.955,.80 120072 20824652 0,00 0,00 0,00
44 Utilajg, echipan?eljte tefhnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
45  |Dotari 1.140,00 239,40 1.379,40 0,00 0,00 0,00/ 1.140,00 239,40 1.379,40
46  |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 5.440.724,15| 1.079.202,65 6.519.926,80 3.856.384,54 761.452,73| 4.617.837,27| 1.584.339,61 317.749,92| 1.902.089,53
CAP. 5 - Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 5.160,00 1.083,60 6.243,60 5.160,00 1.083,60 6.243,60 0,00 0,00 0,00
i ;én'“';‘:cra" do cfistructi s nstalath 2k oranizg 516000 108380  624380| 516000 108380 624360 0,00 0,00 0,00
5.1.2. - Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52  |Comisioane, taxe, cole legale, costul creditului 67.164,33 0,00 67.164,33 4254912 0,00 42.549,12 24.615,21 0,00 24.615,21
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Golaaetent ISC pent convoll cafetirriorde | - g0 59,4 000 3052024 1934051 000 1934051 1118873 000 1118873
5.2.3 Cota aferenta [SC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 6.105,85 0,00 6.105,85 3.868,10 0,00 3.868,10 2.237,75 0,00 2.231,75
lucrarifor de constructii
5.2.4 Cola aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 30.529,24 0,00 30.529,24 19.340,51 0,00 19.340,51 11.188,73 0,00 11.188,73
525 Tgxe pentnlj acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
construire / desfiintare
5.3  |Cheltuieli diverse si neprevazute 10% 662.878,38|  139.204,46|  802.082,84 438.989,84 92.187,87]  531.177,71 223.888,54 47.016,59]  270.905,13
54.  |Cheltuieli pantru informare si publicitate 16.000,00 3.360,00 19.360,00] 16.000,00 3.360,00 19.360,00 0,00 0,00 0,00
Total capitol § 751.202,71 143.648,06 894.850,77, 502.698,96 96.631,47 590.330,43 248.503,75 47.016,59 295.520,34)
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1  |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2  |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capitolul 7 - Cheltuieli aferente marjel de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget % din
71 (121,341 44243.143 243343 5+37+38+445.1.1) 1.215.664,36|  255.280,52| 1.470.953,88 121.566,44 2552895  147.095,39 1.094.097,92 229.760,56| 1.323.858,49
7o |Cheltvieli peniru constituirea rezerve de implementare peniiu | gg 534 76| 12416853 72970320 38754225 7871150 46625374 21799251  45457,03| 26344954
ajustarea de pret- % din (1+2+4)
Total capitol 7 1.821.199,12 379.458,04| 2.200.657,16 509.108,68 104.240,45 613.349,13|  1.312.090,44 275.217,60| 1.587.308,03
TOTAL GENERAL 9.226.285,62| 1.842.313,09 11.088.598,71| 5.426.706,05| 1.071.238,52| 6.497.944,50| 3.799.579,57 771.074,56] 4.570.854,13|
]din care C+M (1.2 +1.3+1.442+4.1+4.2+45.1.1) 6.105.947,99[ 1.212.910,46] 7.31 8.858,4@ 3.868.102,61] _ 76430949 4.632.41 2,10| 2.237.845,38| 448.600,91| 2.836.445,35!
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